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a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s 
požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území, 
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g) vliv stavby na okol. stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtok. poměry v území, pož.na asanace, demolice a kácení dřevin, 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně 
seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost 
muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu, 
j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, 
služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby, 
k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a 
kategorie odpadů a emisí apod., 
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, 
vyvolané a související investice, 
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických 
činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 
B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 
B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného 
užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závaž.územně techn.nebo stavebně techn.důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
B.3.4 Základní technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu, 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) popis stávajícího stavu | b) popis navrženého řešení | c) energetické výpočty. 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, 
počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 
B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) 
a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 
B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před 
agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, 
kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací 
rozměry, výkonové kapacity a délky. 
B.5 Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v 
klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle 
jiného právního předpisu3), 
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se 
závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 
B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami. 
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B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování, 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení, 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis 
možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 
B.10 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní 
prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem 
materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 
opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 
f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 
g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
h) limity pro užití výškové mechanizace, 
i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další 
specifické požadavky, 
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 
k) dočasné objekty. 
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B.1 Celkový popis území a stavby 
 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, 
případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 
Jedná se o vnitřní stavební úpravy (změnu dokončené stavby) chodby v přízemí.  

 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a 
urbanistických hodnot v území, 
 
 Tato stavba je v souladu s využitím plochy stavby (dle akt. platného ÚP města Ostravy zm.č. 4a - 
plocha Občanského vybavení –školy 
 
d) výčet a závěry průzkumů 

Nebyly provedeny 
  

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 
Netýká se stavby/prostoru. 

 

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro 
ochranu, 

Místo stavby/prostoru není v tomto smyslu dotčeno. 
 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky 
na asanace, demolice a kácení dřevin 

Bez vlivu. Bez kácení jakýchkoliv dřevin či keřů. 
 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa, 

Netýká se stavby. 
  

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku 
určená podle jiného právního předpisu, 

Netýká se stavby/prostoru. 
  

j) navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle 
jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity 
provozu a výroby, 
 
 Obestavěný prostor:    518 m3 (řešený prostor stavebních úprav chodby) 

Podlahová plocha:    135,5 m2 (řešený prostor stavebních úprav chodby) 
Max. Kapacita celé budovy Bílovecká 27/1: 310 žáků + 10 personál 
Průměrná kapacita (obsazenost) budovy: 80 žáků + 6 personál 

 

k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové 
produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod., 

Pitná voda     stávající (nedochází k navýšení spotřeby) 
Splaškové vody    stávající (nedochází k navýšení spotřeby) 

 Instalovaný výkon    stávající (nedochází k navýšení spotřeby) 
 Plyn (technologie)    stávající (nedochází k navýšení spotřeby) 
 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě, 

Netýká se stavby/prostoru. Nedochází k navýšení jištění. 
 
m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby 
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stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
Předpokládaný počátek stavby: 07/2026, předpokládaný konec stavby 08/2026, stavba nebude 

etapizována 
 
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k 
dokončení a užívání stavby, 
 Nejsou 
 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu 
výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 
 Nevyžadováno 
 

 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
 

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 
  Dotčené prostory (vstupní hala a chodba) jsou součástí budovy Základní umělecké školy při ZŠ a MŠ 
Ostrava – Svinov na adrese Bílovecká 27/1, Ostrava – Svinov. Dotčené prostory jsou orientovány směrem 
k uliční (SZ) fasádě. Provozně je dotčená část objektu určena pro výuku hudby. 
 

Historická budova (zast. Plochy 1 050 m 2) bude ponechána bez vnějších zásahů a úpravy budou 
probíhat pouze uvnitř. Na architektonické ani výtvarné či snad urbanistické a materiálové řešení nebudou mít 
navržené úpravy zásadní vliv.  
 

  

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
 
B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 
Stávající stav a bourací práce 
V dotčených prostorách stávajícího objektu dojde k: 

 
- odborné repasi podlahového terazza ve vyznačených plochách chodby a vstupu vč. Schodů (viz. Výkresová 
část PD – ASŘ) 
- demontáži kovové čistící mříže pod schody o rozměru cca. 1,8 * 0,6 m a ověření hloubky otvoru v podlaze 
- odstranění vyznačených stávajících ploch omítek (v rozsahu min. nesoudržných částí) a maleb. Rozsah cca 
50% celkové plochy stěn (50 % z cca 320 m2), 100% u ostění a nadpraží stávajících dveří + na stropních k-
cích (zde 25% z celkové plochy 140 m2) – rozsah popsán ve výkresové části. 
- odstranění kompletně keramického soklu nad podlahou (k.o. s emailovým nátěrem) 
- demontáži dílčích nepotřebných prvků TZB - vybrané nefunkční nebo nepotřebné bez náhrady demontovány 
(lišty ELE, svítidel, hodiny, nefunkčního zvonku u vstupu, apod. - nutno projít se správcem objektu a ověřit 
nefunkčnost)  
- k demontáži 2 ks pamětních desek ve vstupní hale (rozměr 500/1000, 700/1000) 
- k demontáži a opětovná montáži ZTP plošiny vč. Rozvaděče, lišt, ovládání (vč. revize). Kotvení do stěny na 
chemické kotvy nebo dle technického popisu výrobce 
- ke kontrole ostatních povrchů (soudržnost, …. ) a výplní otvorů, prvků dotčených prostor 
 
- odborné celkové repasi stávajících dřevěných historických dveří ve vstupní hale - renovace historických 
dveří (certifikace– odborně způsobilá osoba k renovaci historických výplní otvorů) – dobová repase, vč. 
obnovy kování (alternativně osazení nového historizujícího kování), nový nátěr- barva lomená bílá / slonová 
kost (bude vzorkováno v rámci AD). Práce zahrnují: šetrnou demontáž (vysazení) křídel, následné odstranění 
původních nátěrů všech k-cí (rám, fixní části, křídla, poutce, sloupky) chemickou cestou nebo opálením 
stávajícího degradovaného či poškozeného povrchu, vyspravení hloubkových poškození truhlářským tmelem, 
přebroušení, spasování při špatném zavírání, dotěsnění křídel, případné doplnění či výměna vrchního kování 
– přebroušení, ponechání v původním barevném a povrchovém provedení, oprava, doplnění nebo výměna 
uzávěrů křídel a vrchního kování. Dále výměna zasklení (zrušení zrnitého neprůhledného skla a náhrada 
sklem hladkým lehce pískovaným, opětovné zatmelení dřevěných zdobných prvků zasklení nebo dílčí výměna 
poničených kusů.  
Rozměr sestavy – 1x nadsvětlík fixní 3300 x 890 mm (prosklený), poutec 3300 x 90 mm, 2 x boční fix 925 x 
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2310 mm (z 2/3 prosklený, spodní 1/3 díl plný), 2x kyvné dveřní křídlo 720 x 2310 mm (z 2/3 prosklené, 
spodní 1/3 díl plný) - viz. Výkres D.1.1–105. V rámci repase těchto dveří bude přeložena slaboproudá kabeláž 
– do nové krycí lišty v barvě rámu dveří, případně bude přeložena zasekáním nad nadpraží dveří ( a to pouze 
v případě, že bude možné toto učinit délkově). 
 
 
Nový stav 
Po provedení bouracích prací a demontáží bude realizováno:  
 
- kontrola předpokladů PD (skladby, ..) a vyspravení ponechaných vrstev po bourání 
 
- drobné zednické zapravení po otlučení omítek, apod.,  
- doplnění černého terazza (20 mm) - v dekoru stávajícího tmavého terazza (lem chodby) – v místě nových 
dveří do učebny (které byly realizovány v rámci etapy 1) 
 
- SDK 2 - předstěny v chodbě (kapotáž rozvodů UT) jsou řešeny jako jednostranné 1plášťové k-ce z desek 
sádrovláknitých 12,5 mm na jednoduchý FEZN rošt z CW profilů 50 mm, kvality povrchu min Q2, rozsah dle 
výkresové části (3 kapotáže) na celou výšku chodby (3735 mm), celkově jde o 4 místa (4x SDK kufr):  

3x kufr (0,15 + 0,3+0,15) *3,735 
1x kufr (0,15+1,4+0,15) * 3,735 

 
- ve vyznačených plochách chodby a vstupu bude proveden podvěšený plošný podhled z desek SDK (GKB ) 
12,5 mm na křížový rošt z FEZN profilů CD se závěsy stavitelnými noniovými. Podhled bude mezerou 
oddělen – odsazen od svislých ploch (zdí) na šířku pruhu černého terazza na podlaze (cca 225 mm). 
Plocha SDK bude mít lemující UD profil pro ukotvení lišty látky s velkoplošným tiskem (viz výkres detailu č. 
D.1.1–106) do spec lišty. 
 

• potisk 1 – potisk plátna pomocí latexového tisku – 79 m2. Připevnění plána dle výkresové části PD 
(D.1.1.- 109) Grafika – obrazy v časové ose vývoje umění  

• potisk 2 – potisk plátna pomocí latexového tisku – 23 m2. Připevnění plána dle výkresové části PD 
(D.1.1.- 109) Grafika z Orbis pictus (Komenský – výjev“ Pojď synu a uč se maudřeti“  

 
- Před realizací SDK stropu dojde v lokálnímu vyspravení povrchu stávajícího stropu - vyrovnání stropu 
štukovou omítkou, penetrace, v rozsahu 25 % z plochy 140 m2 tedy cca 35 m2 a plocha stávajícího stropu 
bude natřena černou malířskou barvou.  
 
- podlahy terazzové uvnitř chodby a vstupní haly budou odborně (vč. schodiště) repasovány – vyčištěny 
(průmyslové čištění terazza), přebroušeny a impregnovány, porušené plochy budou případně doplněny 
- propadlá plocha nad schody bude po odborné prohlídce opravena dle zvolené technologie (zřejmě 
vybourání plochy a nahrazení novým litým terazzem – viz výše ) 

• vstupní (spodní) podesta (3,445 x 3,175)  

• výstupní (horní) podesta (3,445 x 2,985) 

• schodiště – 6+1 (jalový) stupeň – (7x 300 x 3445 mm) 

 
- doplnění podlahy po demontáži čistící zapuštěné kovové mříže (plocha 1800 x 600 mm) v předpokládané 
skladbě: 
- - vyčištěný a navlhčený povrch 
- - betonový podlahový potěr 25 MPa v tl. cca. 50 - 80 mm 
- - podlahové terazzo lité dle stávajícího ( i barevně ) v tl. 30 – 50 mm, přebroušené a impregnované 

(výšku a technologický postup přizpůsobit stavu betonu v jámě – terazzo šedé) 
 
- zapravení otvorů pro brana (nefunkční otvory, brana demontována) – 6x 200/200/80 – zapravení 
porobeton.cihlou na systém.maltu, omítka, malba. 
 
- nové štukové vápenné omítky vnitřní budou provedeny na oškrábaných površích původních zdí se 
zapravenými (jádrová omítka) drážkami po TZB + malířský nátěr nad 1,2 m v stěny – rozsah dle výkresové 
části, malba bílá 
- soklová partie bude opatřena do v. 0,15 m černým omývatelným nátěrem (na syntetické bázi) nad ním do 
výšky 1,2 m omývatelným nátěrem (na bázi syntetické nebo latexové) 
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- vybrané plochy budou opatřeny designovou malbou v barvě černé – nadpraží a ostění všech otvorů do 
učeben - malba černá s protiprašnou povrchovou úpravou – 6x stávající otvor „hluboký“ + 1x nový otvor. 
- vybraná plocha (viz. Výkres) bude opatřena bílým omyvatelným nátěrem tabulovým – po sv.v. stropu (3375 
mm), délka 5055 mm 
 
- Stávající dveře budou opatřeny plošným polepem – omyvatelná folie na LDT stávajících dveří – 7ks x 900 
/1970 oboustranné – barva bílá (bude vzorkováno v rámci A.D.) 
 
- dojde k obnovám nátěrů madel u schodišť ve vstupní hale – 2x délka 3000 mm, průměr 50 mm (po 
předchozím odstranění původního nátěru) a k obnovení nátěrů stávajících ocelových zárubní (7ks) 
 
- dojde k repasi nátěrů stávajících litinových otopných těles – 4 ks, velikost = 1200/ 800, tl. 250 mm (plocha 4x 
3 m2), před pracemi dojde k zakrytí či dočasná demontáži termohlavic + opětovná montáž po dokončení prací, 
oprýskání starého nátěru, odprášení, vyčištění, následně bude aplikován základní nátěr, 2x nový krycí nátěr 
RAL 9003 (z toho 1x emailový). 
 

- vybrané (naznačené v PD) drobné prvky TZB budou zasekány do drážek nebo nik a omítka zapravena 
(zejména elektroinstalace – silnoproud, slaboproud), dojde k opětovné montáži 2 ks pamětních desek ve 
vstupní hale (rozměr 500/1000, 700/1000) na stranu jedné zachované tabule. 
 
- provoz stavby nesmí zásadně omezit provoz ostatních prostor (nedotčených) ZUŠ 
- v rámci nákladů je nutno zvážit provedení zakrývacích, ochranných a bezpečnostních prvků pro provoz 
zbytku budovy – prostor 
 
- na závěr dojde k celkovému vyčištění / úklidu dotčených ploch 

 
 
 

Instalace interiérových prvků – výkaz a popis: 
 
*/ volně stojící lavice IN 1 (kovová) 
Robustní a odolná lavice v celokovovém provedení, barva bílá, rozměry délka 1500 × hl.350 × výška 450 mm, 
nosnost 300 kg. Nosná konstrukce z uzavřených jekl. profilů z čtvercových profilů 30 × 30 mm, nohy lavice 
s plastovou krytkou černou) - 2ks – vyobrazení v design manuálu 
 
*/ volně stojící lavice IN 2 (kovová) 
Robustní a odolná lavice v celokovovém provedení, barva bílá, rozměry délka 2000 × hl.350 × výška 450 mm, 
nosnost 350 kg. Nosná konstrukce z uzavřených jekl.profilů z čtvercových profilů 30 × 30 mm, nohy lavice 
s plastovou krytkou černou) - 7ks – vyobrazení v design manuálu 
 
*/ volně stojící odpadkový koš na tříděný odpad IN 3 
Odpadkový koš, celkový objem nádob 45 l (3x15l), vnější kryt z nerezové oceli s práškovým, bílým nástřikem 
Rozměry: 707x275x570mm – vyobrazení v design manuálu 
 
*/ informační tabule IN 4  
Bezrámová magnetická tabule bílá, rozměry tabule 900x600mm, umístěna nad lavicí v zádveří) - 2ks 
 
*/ vnitřní čistící zóna IN 5 
Kobercová polypropylenová vstupní rohož, černá s gumovým lemem a PVC podkladem, 3000 x 3000 mm, 
černá, výška 18 mm, dodatečná instalace – naložená s náběhovým gumovým klínem.  (min. cenová hladina 
2000,- / m2) 
 
*/ nástěnná lišta click-rail pro zavěšení obrazů IN 6,  
bílá, délka 53,5 mm (spodní hrana lišty zarovnána s nadpražím oken) 
 
*/ dodávka a montáž 2 ks krytů na hasící přístroje IN 7  
(bílá skříň na přenosný hasící přístroj) 
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*/ vnitřní orientační systém – označení dveří učeben IN 8,  
bílé plexisklo tl.3 mm; rozměr 120x120mm; text černý tisk (například UV tisk) – 11 ks 
 
*/ nové kulaté hodiny IN9 – centrální řízení – zapojení do systému jednotného času, Průměr 40 cm, tloušťka 8 
cm, rám černý, arabské číslice, řízeno 24V minutovým pulzem, bude vzorkováno v rámci A.D.  

 
 
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (D.1.2) 
Vzhledem k rozsahu stavby není součástí PD. Překlad nad dveřním otvorem byl navržen empiricky. 
 

 
TZB – PROFESE SPOJENÉ S ÚPRAVOU PROSTOR 
 

ELEKTROINSTALACE 
 
Napojení:  
Napojení nově řešené elektroinstalace bude provedeno ze stávající rozvodnice RH – platí pro světelný okruh 
č.7. Zbylá nově řešená elektroinstalace bude řešena z rozvodnice R2, hlavním důvodem je prostorová rezerva 
této stávající rozvodnice 
 
Měření spotřeby elektrické energie: Tato nově řešená vnitřní elektroinstalace nevyžaduje zřízení nového 
odběrného místa, jelikož místa napojení jsou v již měřené části. Hodnota hlavního jističe před fakturačním 
elektroměrem bude ponechána stávající. 
 
Instalovaný výkon Pi = 5,1 kW 
Výpočtový výkon Pp = 2,9 kW 
Jmenovitý proud In = 4,4 A 
 

Hlavní kabelové trasy 
V rámci vnitřní elektroinstalace budou zřízené kabelové trasy v chodbách společných prostor - budou použity 
bezhalogenové kabely CXKH-R, jenž vyhovují požadavku B2ca,s1,d1, tyto budou vedeny pod omítkou a 
volně v podhledech v kabelovém žlabu a kabelových příchytkách do podhledu. 
 
Doplnění rozvodnic RH a R2: Dojde k doplnění stávajících rozvodnic RH a R2, tyto budou doplněny do 
prostorových rezerv dle výkresu č.D.1.2.5b-02. 
 
Zásuvkové okruhy: Zásuvkové okruhy budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY, popř. CXKH-R 
3Jx2,5mm2. Vlastní ukončení jednotlivých zásuvkových vývodů bude provedeno zásuvkami 230V/16A. 
 

Světelné okruhy: Nové osvětlovací soustavy budou provedeny silovými kabely typové řady CYKY, popř. 
CXKH-R 3Jx1,5mm2 a CYKY 5Jx1,5mm2. Ovládání osvětlovacích soustav bude umístěno při vstupu do 
místností, popř. funkčních celků. Vlastní ukončení ovládacích vývodů bude provedeno spínači 230V/10A. 
Pro potřeby nouzového osvětlení bude v chodbách použito nouzových svítidel s dobou provozu 1hodina, 
k těmto svítidlům je zapotřebí přivést nespínanou fázi. 
 

Elektroinstalace 
Dojde k demontáži stávající, nadále již nepoužívané vnitřní elektroinstalace řešených prostor, očekává se 
demontáž svítidel, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových a zkrácení ponechaných kabelů ve 
zdi tak, aby je bylo možno schovat pod omítku. 
Všude tam, kde je v řešených prostorech vedena stávající elektroinstalace na povrchu 
v elektroinstalačních lištách vkládacích, dojde k přeuložení těchto stávajících kabelových tras pod 
omítku. 
 
Instalace bude provedena v souladu s příslušnými normami ČSN a všemi jejich dodatky v den výstavby. 
Podrobněji viz. TZ elektroinstalace - DPS-D.1.2.5a-01 
  

 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů 

předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 
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 Budova má řešen bezbariérový přístup – hydraulickou plošinu –ve vstupní hale – vchod z ul.Bílovecká 
– montáž na levé straně chodby. Vstup je cca. na úrovni -1,060 z pěší plochy ( chodníku). Plošinou je pro ZTP 
zpřístupněno pouze zvýšené přízemí (1.NP) objektu.  
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností, 

 Beze změn – stavba nevyžaduje žádné nové úpravy. 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů 

nebo jiných veřejných zájmů. 

 Beze změn. Stavby/prostoru se nedotýká. 
 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 Stavba je navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití, a aby 
zároveň splnila základní požadavky bezpečnosti při užívání. Tyto požadavky navržená stavba splňuje při 
běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence a splňuje tak 
požadavky vyhl. č. 268/2009 Sb. a navazujících v platném znění. 

Použité materiály a konstrukce budou splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/97Sb., 
163/02Sb. a vyhl. č. 48/1982 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. 
 Jednou za 5 let se provede zevrubná vizuální kontrola neporušenosti povrchů stavebních konstrukcí.  
Četnost revizí jednotlivých technických zařízení stanovují jejich výrobci v souladu s příslušnými zákonnými 
předpisy a na základě smlouvy s dodavatelem. 
 Elektroinstalace bude splňovat požadavky ČSN, její správné provedení a provedení ochranného 
pospojování bude doloženo výchozí revizní zprávou, která bude uložena po celou dobu životnosti instalací.  
 Specifické požadavky na provoz technologie (pyrolytická komora) - kontrola, revize, zkoušky, aj. - 
budou dány provozním řádem komory a školením obsluhy. 
 
B.3.4 Základní technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu, 

 viz B.3.1 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
 viz B.3.1  
 

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
Netýká se stavby. 

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu - výška stavby, 
zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška 
podlaží nebo délka tunelu apod., 
 Obestavěný prostor:    518 m3 (řešený prostor stavebních úprav chodby) 

Podlahová plocha:    135,5 m2 (řešený prostor stavebních úprav chodby) 
Max. Kapacita celé budovy Bílovecká 27/1: 310 žáků + 10 personál 
Průměrná kapacita (obsazenost) budovy: 80 žáků + 6 personál 
Požární výška dotčeného objektu  h 15 m, konstrukční systém je nehořlavý (DP1) 

 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní 

památku. 

Dle podmínek zákona č. 133/1985 Sb. ve z. p. p. a vyhlášky č. 460/2021 Sb. ve z. p. p. , stavba 
nesplňuje podmínky pro zařazení do kategorie 0, I ani III. Řešený objekt je tak z hlediska požární bezpečnosti 
a ochrany obyvatelstva hodnocen jako stavba kategorie II představující vyšší nebezpečí ve druhé třídě využití. 
 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 
 Stavby/prostoru se netýká. Opláštění zůstává beze změn jakož i způsob vytápění. 
 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 
 Větrání: Bude zajištěno v řešených místnostech přirozeně okny 
 Osvětlení a proslunění: Bude zajištěno okny ve fasádě. 
 Vliv hluku na okolí: beze změn 
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 Běžný komunální odpad: Bude likvidován v rámci svozu v areálu firmy – stavebníka. 
 
 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a 
tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 Ochrana řešených prostor před hlukem z vnějšku je řešena stavebním provedením obálkových 
konstrukcí řešeného prostoru, prostor se zvláštními požadavky na tuto kapitolu ochrany se zde nenachází. 
 Ostatní - stavby/prostoru se přímo netýká. 
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba 
umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové 
kapacity a délky. 

Napojovacím místem NN jsou stávající pozice rozvaděčů. 
Napojovacím místem pro odvod splaškových vod a vodovodu je stávající připojovací potrubí v místě UM. 
  

B.5 Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení 
přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Netýká se stavebních úprav, dopravní obsluha je řešena z místní komunikace, ul. Bílovecká nebo 
z ulice Polanecká stávajícími sjezdy. Odstavné a parkovací plochy jsou stávající, ve vnitrobloku budovy. 
Přístup pro pěší je ze stávajících zpevněných ploch a vstupem do objektu. 
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Netýká se této stavby/prostoru. 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků 
venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a 
zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu 

Stavba vzhledem ke svému druhu a rozsahu nebude mít v tomto směru negativní vliv na životní 
prostředí.  
 
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavby se nedotýká. 
 
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, 
že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

Stavby se nedotýká. 
 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno. 

Stavby se nedotýká. 
 

 B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami. 

Beze změn – nemá vliv na celkové vodohospodářské řešení budovy  
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Netýká se stavby  
 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Místo stavby je napojeno stávajícím sjezdem z ulice Polanecká.  Stavba bude napojena (ELE + voda) 
na stávající vnitřní rozvody objektu 
 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod., 

V rámci demolic budou odstraněny stávající drobné prvky – PVC krytina, vybourán nový dveřní otvor. 
Staveniště je ve vnitřním uzavřeném prostoru – místnosti. Kácení zeleně se nevyžaduje. 
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c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

Místo stavby bude přístupné stávající centrální chodbou. Stavba bude dodržovat pokyny ohledně 
trasy EXT/INT a možné kolize s provozem školy 

 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Stavba nevyžaduje dočasný zábor ani stálý zábor. 
 

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis 
přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně 
popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a 
opatření proti prašnosti 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního 
využití odpadů, a to v následujícím pořadí: jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, vč. 
energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. S odpady bude nakládáno v souladu s 
hierarchií odpadového hospodářství, tj. v souladu s ust. § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. 
§ 6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v 
odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního 
prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností 
daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (vyhl. č. 8/2021 
Sb., 273/2021 Sb.). 

V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to 
samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném vyhláškou 
ministerstva (uchovat evidenci po dobu 5 let). Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v 
uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních 
odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, 
je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý 
kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech). Stavba nebude produkovat škodlivé emise. 

 
 Pro stavební a demoliční odpady, které sám stavebník nezpracuje, bude mít stavebník zajištěno jejich 
předání podle zákona o odpadech v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jejich vznikem (§ 15 
odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). Stavebník je povinen po realizaci stavby předložit doklady o předání 
odpadů. 
 

Dle vyhlášky č. 8/2021 Sb.o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), dojde při stavební činnosti ke vzniku následujících 

odpadů - SEZNAM ODPADŮ: 

- 15 00  Odpadní obaly:  

- 15 01 01  Papír/lepenka cca 0,02 t recyklace 

- 17 00  Stavební a demoliční odpad: 

- 17 01 01 Beton cca 0,3 t          recyklace 

- 17 01 02 Cihla cca 0,2 t recyklace 

- 17 04 05 Železo a ocel cca. 0,05 t recyklace 

- 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 cca 0,2 t recyklace 

- 17 02 03 Plasty (PVC) cca 0,1 t recyklace 

 

Veškeré odpady budou likvidovány nebo recyklovány oprávněnou osobou např. viz 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat 

 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména vyhlášku č.309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb, vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi 
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stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace 
stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb, nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 
zákona 309/2006 Sb. 
 Práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy Českého úřadu bezpečnosti práce. Dodavatel 
stavebních prací je povinen všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště), vybavit osobními 
ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních 
prací vyplývá. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud 
nebudou zakotveny ve smlouvě o dílo. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu a s užíváním stávajících kapacit objektu během výstavby. Při stavebních pracích za provozu je 
provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti 
a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené 
pracovníky sousedních objektů s riziky stavební činnosti. 
 
g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Netýká se stavby/prostoru. 
 

h) limity pro užití výškové mechanizace, 
 Zde ( nad stavbou ) nejsou. 
 

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické 
požadavky, 
 Stavba nebude etapizována. Stavba svou realizací zásadně neomezí provoz prostor školy.  
  
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 
 1, vyklízecí a bourací práce, demontáže a odpojení potřebnývh TZB, pro stavbu nepotřebných médií 
 2, dokončení celé stavby a úklid 
 
k) dočasné objekty 
 Zde nejsou. 
 

Ing. Pavel Nitra, Ing. arch. Zuzana Sýkorová, a kolektiv autorů 
Ostrava, 01/2026 
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