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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO POVOLENI STAVBY (DPS)

+ navazujici PD pro provedeni stavby DPS

Nazev stavby: REVITALIZACE CENTRALNIi CHODBY ZS B1_ETAPA 2
Misto stavby: k.G. Svinov, p.6.1242, ZS Svinov,

Bilovecka 27/1, Ostrava — Svinov

Stavebnik: Zakladni Skola a Matefska Skola Ostrava — Svinov, pfisp.org.
Bilovecka 10/7, 721 00 Ostrava — Svinov, ICO: 70641871

Zodpovédny projektant: LINEA ATELIER s.r.o.
Ing. Arch. Zuzana Sykorova, autor. architekt. CKA &. 05 238

Stupen dokumentace: Dokumentace pro povoleni stavby (DSP)

+ navazujici PD pro provedeni stavby DPS)
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OBSAH

B.1 Celkovy popis lizemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému tzemi,
poddolovanému Uzemi apod.,

¢) udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly Uzemniho planovani, a s
pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi,

d) vyCet a zavéry prizkum,

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkd na vystavbu,

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu,

g) vliv stavby na okol. stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtok. poméry v izemi, poz.na asanace, demolice a kaceni dfevin,
h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pltdniho fondu nebo pozemk( uréenych k plnéni funkce lesa,

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpist, véetné
seznamu pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost
muniéniho skladisté s rizikem stfepinového Gc€inku uréena podle jiného pravniho predpisu,

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd,
sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, pfedpokladané kapacity provozu a vyroby,

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a
kategorie odpadu a emisi apod.,

/) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikac¢niho zafizeni vefejné komunikacni sité,

m) zakladni pfedpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a €asové vazby stavby, podminujici,
vyvolané a souvisejici investice,

n) zakladni pozadavky na pfed€asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,
0) seznam vysledk(l zeméméfickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu1), pokud maji podle projektu vysledkl zeméméfickych
¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanismus - kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feseni.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na pfistupnost, véetné dopadl predéasného
uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani verejnosti,

¢) popis dopadu na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaz.uzemné techn.nebo stavebné techn.dlivodu nebo jinych verejnych zajma.
B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu | b) popis navrzeného feSeni | ¢) energetické vypocty.

B.3.6 Zasady pozarni bezpec€nosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZzadavku jiného pravniho predpisu2) - vyska stavby, zastavéna plocha,
pocet podlazi, poc€et osob, pro ktery je stavba ur€ena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,
b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Zohlednéni pInéni pozadavk(l na energetickou naro¢nost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feseni parametra stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.)
a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, praSnost apod.).

B.3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostfedi

Protipovodiiova opatfeni, ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed
agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi uc€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé,
kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost, pfipojovaci
rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek, doprava v
klidu, FeSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivll - zejména pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni
nezadoucich u¢inkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi, véetné
zafazeni stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle
jiného pravniho predpisu3),

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostfedi, je-li podkladem,

¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na zivotni prostredi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukon€eno se
zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona,

d) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu naplnéni zavértd o nejlepSich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob zneskodriovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se srazkovymi vodami.
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B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimofradnou udalosti,

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi u€inky nebezpecénych latek u staveb v zénach havarijniho planovani,

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi,

e) zpusob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského vybaveni,

f) zplsob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis
mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni dfevin apod.,

¢) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové trasy, véetné pozadavkd na obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

d) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni
prostfedi, popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, pfedchazeni vzniku odpadd, tfidéni materiall pro recyklaci za Géelem
materidlového vyuZiti, véetné popisu opatfeni proti kontaminaci materiald, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem,
opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti,

f) zésady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

h) limity pro uziti vySkové mechanizace,

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a zpUsob pfipravy a realizace vystavby a dalSi
specifické pozadavky,

j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

k) docasné objekty.
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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Gdaje o jejim sou¢asném stavu, zavéry stavebné technického,
pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy (zménu dokoncené stavby) chodby v pfizemi.

C) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci a tzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly
uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a
urbanistickych hodnot v tzemi,

Tato stavba je v souladu s vyuzitim plochy stavby (dle akt. platného UP mésta Ostravy zm.¢&. 4a -
plocha Obc¢anského vybaveni —§koly

d) vyCet a zavéry prazkuma
Nebyly provedeny

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavk( na vystavbu,
Netyka se stavby/prostoru.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu,
Misto stavby/prostoru neni v tomto smyslu dotéeno.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi, pozadavky
na asanace, demolice a kaceni dfevin
Bez vlivu. Bez kaceni jakychkoliv dfevin ¢i kefu.

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa,
Netyka se stavby.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpisu, v€etné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpelnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
ur€ena podle jiného pravniho predpisu,

Netyka se stavby/prostoru.

j) navrhované parametry stavby — napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle
jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, pfedpokladané kapacity
provozu a vyroby,

Obestavény prostor: 518 m3 (feSeny prostor stavebnich uprav chodby)
Podlahova plocha: 135,5 m? (feSeny prostor stavebnich uprav chodby)
Max. Kapacita celé budovy Bilovecka 27/1: 310 zaku + 10 personal

Primérna kapacita (obsazenost) budovy: 80 zaku + 6 personal

k) limitni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadul a emisi apod.,

Pitna voda stavajici (nedochazi k navyseni spotreby)
Splaskové vody stavajici (nedochazi k navyseni spotfeby)
Instalovany vykon stavajici (nedochazi k navyseni spotfeby)

( )

Plyn (technologie) stavajici (nhedochazi k navyseni spotfeby

I) poZzadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
vefejné komunikacni sité,
Netyka se stavby/prostoru. Nedochazi k navysSeni jisténi.

m) zakladni pfedpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a ¢asové vazby
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stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice,
Predpokladany pocatek stavby: 07/2026, pfedpokladany konec stavby 08/2026, stavba nebude
etapizovana

n) zakladni pozadavky na pfed¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonc&eni a uzivani stavby,
Nejsou

0) seznam vysledk( zeméméfickych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisu, pokud maji podle projektu
vysledkd zeméméfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
NevyZadovano

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanismus — kompozice prostorového feSeni a zakladni architektonické feseni.

Dot&ené prostory (vstupni hala a chodba) jsou soug&asti budovy Zakladni umélecké $koly pfi ZS a MS
Ostrava — Svinov na adrese Bilovecka 27/1, Ostrava — Svinov. Dotéené prostory jsou orientovany smérem
k uliéni (SZ) fasadé. Provozné je dotéena ¢ast objektu uréena pro vyuku hudby.

Historicka budova (zast. Plochy 1 050 m 2) bude ponechana bez vnéjsich zasahu a Gpravy budou
probihat pouze uvnitf. Na architektonické ani vytvarné €i snad urbanistické a materialové feseni nebudou mit
navrzené Upravy zasadni vliv.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické fesSeni
B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického rFeSeni

Stavajici stav a bouraci prace
V dot€enych prostorach stavajiciho objektu dojde k:

- odborné repasi podlahového terazza ve vyznacenych plochach chodby a vstupu v&. Schod (viz. Vykresova
gast PD — ASR)

- demontazi kovové Cistici mfize pod schody o rozméru cca. 1,8 * 0,6 m a ovéfeni hloubky otvoru v podlaze

- odstranéni vyzna&enych stavajicich ploch omitek (v rozsahu min. nesoudrznych &asti) a maleb. Rozsah cca
50% celkové plochy stén (50 % z cca 320 m2), 100% u osténi a nadprazi stavajicich dvefi + na stropnich k-
cich (zde 25% z celkové plochy 140 m2) — rozsah popsan ve vykresoveé casti.

- odstranéni kompletné keramického soklu nad podlahou (k.o. s emailovym natérem)

- demontazi dil€ich nepotfebnych prvka TZB - vybrané nefunkéni nebo nepotfebné bez nahrady demontovany
(listy ELE, svitidel, hodiny, nefunkéniho zvonku u vstupu, apod. - nutno projit se spravcem objektu a ovéfrit
nefunk&nost)

- k demontazi 2 ks pamétnich desek ve vstupni hale (rozmér 500/1000, 700/1000)

- k demontazi a opétovna montazi ZTP ploSiny v€. Rozvadéce, list, ovladani (v¢. revize). Kotveni do stény na
chemické kotvy nebo dle technického popisu vyrobce

- ke kontrole ostatnich povrchi (soudrznost, .... ) a vyplni otvord, prvki dotéenych prostor

- odborné celkové repasi stavajicich dfevénych historickych dvefi ve vstupni hale - renovace historickych
dvefi (certifikace— odborné zpuUsobila osoba k renovaci historickych vyplni otvor(l) — dobova repase, v¢.
obnovy kovani (alternativné osazeni nového historizujiciho kovani), novy natér- barva lomena bila / slonova
kost (bude vzorkovano v ramci AD). Prace zahrnuji: Setrnou demontaz (vysazeni) kfidel, nasledné odstranéni
puvodnich natérd vSech k-ci (ram, fixni asti, kfidla, poutce, sloupky) chemickou cestou nebo opalenim
stavajiciho degradovaného &i poSkozeného povrchu, vyspraveni hloubkovych poskozeni truhlafskym tmelem,
prebrouseni, spasovani pfi Spatném zavirani, dotésnéni kfidel, pfipadné doplnéni ¢i vyména vrchniho kovani
— pfebrouSeni, ponechani v ptivodnim barevném a povrchovém provedeni, oprava, dopInéni nebo vyména
uzavér( kfidel a vrchniho kovani. Dale vyména zaskleni (zruSeni zrnitého neprihledného skla a nahrada
sklem hladkym lehce piskovanym, opétovné zatmeleni dfevénych zdobnych prvka zaskleni nebo diléi vyména
poni¢enych kusu.

Rozmér sestavy — 1x nadsvétlik fixni 3300 x 890 mm (proskleny), poutec 3300 x 90 mm, 2 x bo&ni fix 925 x
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2310 mm (z 2/3 proskleny, spodni 1/3 dil pIny), 2x kyvné dvefni kfidlo 720 x 2310 mm (z 2/3 prosklené,
spodni 1/3 dil plny) - viz. Vykres D.1.1-105. V ramci repase téchto dvefi bude pfelozena slaboprouda kabelaz
—do nové kryci listy v barvé ramu dvefi, pfipadné bude prelozena zasekanim nad nadprazi dvefi ( a to pouze
v pfipadé, ze bude mozné toto ucinit délkove).

Novy stav
Po provedeni bouracich praci a demontazi bude realizovano:

- kontrola pfedpokladt PD (skladby, ..) a vyspraveni ponechanych vrstev po bourani

- drobné zednické zapraveni po otlu¢eni omitek, apod.,
- dopInéni Cerného terazza (20 mm) - v dekoru stavajiciho tmavého terazza (lem chodby) — v misté novych
dvefi do ucebny (které byly realizovany v ramci etapy 1)

- SDK 2 - predstény v chodbé (kapotaz rozvodu UT) jsou FeSeny jako jednostranné 1plastové k-ce z desek
sadrovlaknitych 12,5 mm na jednoduchy FEZN rost z CW profild 50 mm, kvality povrchu min Q2, rozsah dle
vykresoveé ¢asti (3 kapotaze) na celou vysku chodby (3735 mm), celkové jde o 4 mista (4x SDK kufr):

3x kufr (0,15 + 0,3+0,15) *3,735

1x kufr (0,15+1,4+0,15) * 3,735

- ve vyznacenych plochach chodby a vstupu bude proveden podvéseny ploSny podhled z desek SDK (GKB )
12,5 mm na kfizovy rost z FEZN profild CD se zavésy stavitelnymi noniovymi. Podhled bude mezerou
oddélen — odsazen od svislych ploch (zdi) na Sifku pruhu ¢erného terazza na podlaze (cca 225 mm).

Plocha SDK bude mit lemujici UD profil pro ukotveni liSty latky s velkoplo$nym tiskem (viz vykres detailu €.
D.1.1-106) do spec listy.

e potisk 1 — potisk platna pomoci latexového tisku — 79 m2. Pfipevnéni plana dle vykresové €asti PD
(D.1.1.- 109) Grafika — obrazy v ¢asové ose vyvoje uméni

e potisk 2 — potisk platna pomoci latexového tisku — 23 m2. Pfipevnéni plana dle vykresové €asti PD
(D.1.1.- 109) Grafika z Orbis pictus (Komensky — vyjev* Pojd synu a u¢ se maudfeti*

- Pfed realizaci SDK stropu dojde v lokalnimu vyspraveni povrchu stavajiciho stropu - vyrovnani stropu
Stukovou omitkou, penetrace, v rozsahu 25 % z plochy 140 m2 tedy cca 35 m2 a plocha stavajiciho stropu
bude natfena &ernou malifskou barvou.

- podlahy terazzové uvniti chodby a vstupni haly budou odborné (v&. schodisté) repasovany — vycistény
(pramyslové ¢isténi terazza), prebrouseny a impregnovany, porusené plochy budou pfipadné dopinény
- propadla plocha nad schody bude po odborné prohlidce opravena dle zvolené technologie (zfejmé
vybourani plochy a nahrazeni novym litym terazzem — viz vySe )

e vstupni (spodni) podesta (3,445 x 3,175)

e vystupni (horni) podesta (3,445 x 2,985)

e schodisté — 6+1 (jalovy) stuper — (7x 300 x 3445 mm)

- dopInéni podlahy po demontazi Cistici zapusténé kovové mrize (plocha 1800 x 600 mm) v pfedpokladané

skladbé:

- - vy¢istény a navlhéeny povrch

- - betonovy podlahovy potér 25 MPa v tl. cca. 50 - 80 mm

- - podlahové terazzo lité dle stavajiciho (i barevné ) v tl. 30 — 50 mm, pfebrou$ené a impregnované
(vy$ku a technologicky postup pfizplsobit stavu betonu v jamé — terazzo Sedé)

- zapraveni otvor(l pro brana (nefunkéni otvory, brana demontovana) — 6x 200/200/80 — zapraveni
porobeton.cihlou na systém.maltu, omitka, malba.

- nové Stukové vapenné omitky vnitfni budou provedeny na oskrabanych povrsich plvodnich zdi se
zapravenymi (jadrova omitka) drazkami po TZB + malifsky natér nad 1,2 m v stény — rozsah dle vykresové
¢asti, malba bila

- soklova partie bude opatfena do v. 0,15 m ¢ernym omyvatelnym natérem (na syntetické bazi) nad nim do
vy8ky 1,2 m omyvatelnym natérem (na bazi syntetické nebo latexové)
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- vybrané plochy budou opatfeny designovou malbou v barvé ¢erné — nadprazi a osténi vSech otvor(i do
uCeben - malba ¢erna s protipraSnou povrchovou Upravou — 6x stavajici otvor ,hluboky“ + 1x novy otvor.

- vybrana plocha (viz. Vykres) bude opatfena bilym omyvatelnym natérem tabulovym — po sv.v. stropu (3375
mm), délka 5055 mm

- Stavajici dvefe budou opatfeny ploSnym polepem — omyvatelna folie na LDT stavajicich dvefi — 7ks x 900
/1970 oboustranné — barva bila (bude vzorkovano v ramci A.D.)

- dojde k obnovam natérd madel u schodist ve vstupni hale — 2x délka 3000 mm, primér 50 mm (po
pfedchozim odstranéni pdvodniho natéru) a k obnoveni natérli stavajicich ocelovych zarubni (7ks)

- dojde k repasi natéra stavajicich litinovych otopnych téles — 4 ks, velikost = 1200/ 800, tl. 250 mm (plocha 4x
3 m2), pfed pracemi dojde k zakryti &i doCasna demontazi termohlavic + opé&tovna montaz po dokon&eni praci,
opryskani starého natéru, odpraseni, vycisténi, nasledné bude aplikovan zakladni natér, 2x novy kryci natér
RAL 9003 (z toho 1x emailovy).

- vybrané (naznacené v PD) drobné prvky TZB budou zasekany do drazek nebo nik a omitka zapravena
(zejména elektroinstalace — silnoproud, slaboproud), dojde k opétovné montazi 2 ks pamétnich desek ve
vstupni hale (rozmér 500/1000, 700/1000) na stranu jedné zachované tabule.

- provoz stavby nesmi zasadné& omezit provoz ostatnich prostor (nedotéenych) ZUS

- v ramci nakladu je nutno zvazit provedeni zakryvacich, ochrannych a bezpeénostnich prvkd pro provoz
zbytku budovy — prostor

- na zavér dojde k celkovému vycisténi / tklidu dotéenych ploch

Instalace interiérovych prvkid — vykaz a popis:

*/ volné stojici lavice IN 1 (kovova)

Robustni a odolna lavice v celokovovém provedeni, barva bila, rozméry délka 1500 x hl.350 x vySka 450 mm,
nosnost 300 kg. Nosna konstrukce z uzavienych jekl. profili z &tvercovych profild 30 x 30 mm, nohy lavice

s plastovou krytkou ¢ernou) - 2ks — vyobrazeni v design manualu

*/ volné stojici lavice IN 2 (kovova)

Robustni a odolna lavice v celokovovém provedeni, barva bila, rozméry délka 2000 x hl.350 x vySka 450 mm,
nosnost 350 kg. Nosna konstrukce z uzavrenych jekl.profilt z Etvercovych profild 30 x 30 mm, nohy lavice

s plastovou krytkou €ernou) - 7ks — vyobrazeni v design manualu

*/ volné stojici odpadkovy ko$ na tfidény odpad IN 3
Odpadkovy kos, celkovy objem nadob 45 | (3x15l), vnéjSi kryt z nerezové oceli s praskovym, bilym nastfikem
Rozméry: 707x275x570mm — vyobrazeni v design manualu

*/ informacni tabule IN 4
Bezramova magneticka tabule bila, rozméry tabule 900x600mm, umisténa nad lavici v zadvefi) - 2ks

*/ vnitfni Cistici zéna IN 5

Kobercova polypropylenova vstupni rohoz, ¢erna s gumovym lemem a PVC podkladem, 3000 x 3000 mm,
¢erna, vySka 18 mm, dodatecna instalace — naloZzena s nab&hovym gumovym klinem. (min. cenova hladina
2000,- / m2)

*/ nasténna lista click-rail pro zavéseni obrazu IN 6,
bila, délka 53,5 mm (spodni hrana liSty zarovnana s nadprazim oken)

*/ dodavka a montaz 2 ks kryt na hasici pfistroje IN 7
(bila skfin na pfenosny hasici pfistroj)
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*/ vnitfni orientaéni systém — oznaceni dvefi uéeben IN 8,
bilé plexisklo tl.3 mm; rozmér 120x120mm; text Cerny tisk (napfiklad UV tisk) — 11 ks

*/ nové kulaté hodiny IN9 — centralni fizeni — zapojeni do systému jednotného ¢asu, Primér 40 cm, tloustka 8
cm, ram Cerny, arabskeé Cislice, fizeno 24V minutovym pulzem, bude vzorkovano v ramci A.D.

STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI (D.1.2)
Vzhledem k rozsahu stavby neni soucasti PD. Pfeklad nad dvefnim otvorem byl navrzen empiricky.

TZB — PROFESE SPOJENE S UPRAVOU PROSTOR

ELEKTROINSTALACE

Napojeni:

Napojeni nové feSené elektroinstalace bude provedeno ze stavajici rozvodnice RH — plati pro svételny okruh
¢.7. Zbyla nové feSena elektroinstalace bude fe$ena z rozvodnice R2, hlavnim dlivodem je prostorova rezerva
této stavajici rozvodnice

Méfeni spotrfeby elektrické energie: Tato nové feSena vnitfni elektroinstalace nevyzaduje zfizeni nového
odbérného mista, jelikoz mista napojeni jsou v jizZ méfené ¢asti. Hodnota hlavniho jistiCe pfed fakturaénim
elektromérem bude ponechana stavajici.

Instalovany vykon Pi = 5,1 kW
Vypoctovy vykon Pp = 2,9 kW
Jmenovity proud In = 4,4 A

Hlavni kabelové trasy

V ramci vnitfni elektroinstalace budou zfizené kabelové trasy v chodbach spoleénych prostor - budou pouzity
bezhalogenové kabely CXKH-R, jenz vyhovuji pozadavku B2ca,s1,d1, tyto budou vedeny pod omitkou a
volné v podhledech v kabelovém Zlabu a kabelovych pfichytkach do podhledu.

Doplnéni rozvodnic RH a R2: Dojde k doplnéni stavajicich rozvodnic RH a R2, tyto budou dopinény do
prostorovych rezerv dle vykresu €.D.1.2.5b-02.

Zasuvkoveé okruhy: Zasuvkové okruhy budou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY, popf. CXKH-R
3Jx2,5mm2. Vlastni ukon&eni jednotlivych zasuvkovych vyvodu bude provedeno zasuvkami 230V/16A.

Svételné okruhy: Nové osvétlovaci soustavy budou provedeny silovymi kabely typové fady CYKY, popf.
CXKH-R 3Jx1,5mm2 a CYKY 5Jx1,5mm2. Ovladani osvétlovacich soustav bude umisténo pfi vstupu do
mistnosti, popf. funk&nich celkd. Vlastni ukon&eni ovladacich vyvodu bude provedeno spinaci 230V/10A.
Pro potfeby nouzového osvétleni bude v chodbach pouzito nouzovych svitidel s dobou provozu 1hodina,
k témto svitidlim je zapotfebi pfivést nespinanou fazi.

Elektroinstalace

Dojde k demontazi stavajici, nadale jiz nepouzivané vnitini elektroinstalace feSenych prostor, o¢ekava se
demontaz svitidel, zasuvek, vypinacd, krabic rozvodnych a pfistrojovych a zkraceni ponechanych kabell ve
zdi tak, aby je bylo mozno schovat pod omitku.

Vsude tam, kde je v feSenych prostorech vedena stavajici elektroinstalace na povrchu

v elektroinstalaénich listach vkladacich, dojde k preulozeni téchto stavajicich kabelovych tras pod
omitku.

Instalace bude provedena v souladu s pfislusnymi normami CSN a v&emi jejich dodatky v den vystavby.
Podrobnéji viz. TZ elektroinstalace - DPS-D.1.2.5a-01

B.3.2 Celkové feseni podminek pristupnosti
a) celkové feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZzadavkim na pfistupnost, véetné dopadt
pfed€asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,
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Budova ma feSen bezbariérovy pfistup — hydraulickou ploSinu —ve vstupni hale — vchod z ul.Bilovecka
— montaz na levé strané chodby. Vstup je cca. na urovni -1,060 z péSi plochy ( chodniku). PloSinou je pro ZTP
zpristupnéno pouze zvysené prizemi (1.NP) objektu.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy ur¢ené pro uzivani vefejnosti,
Beze zmén — stavba nevyZaduje Zadné nové Upravy.
c) popis dopad( na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych divodd
nebo jinych vefejnych zajma.
Beze zmén. Stavby/prostoru se nedotyka.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro zamyslené vyuziti, a aby
zaroven splnila zakladni pozadavky bezpecénosti pfi uzivani. Tyto pozadavky navrzena stavba splfiuje pfi
bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vlivii po dobu pfedpokladané existence a splfiuje tak
pozadavky vyhl. €. 268/2009 Sb. a navazujicich v platném znéni.

Pouzité materialy a konstrukce budou splfiovat technické pozadavky dané vyhl. €. 22/97Sb.,
163/02Sb. a vyhl. €. 48/1982 Sb. v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a nafizeni.

Jednou za 5 let se provede zevrubna vizualni kontrola neporusenosti povrchi stavebnich konstrukci.
Cetnost revizi jednotlivych technickych zafizeni stanovuiji jejich vyrobci v souladu s pFislusnymi zakonnymi
predpisy a na zakladé smlouvy s dodavatelem.

Elektroinstalace bude splfiovat pozadavky CSN, jeji spravné provedeni a provedeni ochranného
pospojovani bude doloZeno vychozi revizni zpravou, ktera bude ulozena po celou dobu Zivotnosti instalaci.

Specifické pozadavky na provoz technologie (pyrolyticka komora) - kontrola, revize, zkousky, aj. -
budou dany provoznim fadem komory a $kolenim obsluhy.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,
viz B.3.1

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni.
viz B.3.1

B.3.5 Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
Netyka se stavby.

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavk jiného pravniho pfedpisu - vySka stavby,
zastavéna plocha, pocet podlazi, po€et osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska
podlazi nebo délka tunelu apod.,

Obestavény prostor: 518 m3 (feSeny prostor stavebnich uprav chodby)
Podlahova plocha: 135,5 m? (feSeny prostor stavebnich uprav chodby)
Max. Kapacita celé budovy Bilovecka 27/1: 310 zakl + 10 personal

Priimérna kapacita (obsazenost) budovy: 80 zaku + 6 personal

PozZarni vy8ka dotéeného objektu h 15 m, konstrukéni systém je nehoflavy (DP1)

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecénych latek nebo jinych rizikovych faktort, prohlaseni stavby za kulturni
pamatku.

Dle podminek zakona €. 133/1985 Sb. ve z. p. p. a vyhlasky €. 460/2021 Sb. ve z. p. p. , stavba
nesplfiuje podminky pro zafazeni do kategorie 0, | ani Ill. ReSeny objekt je tak z hlediska pozarni bezpecnosti
a ochrany obyvatelstva hodnocen jako stavba kategorie Il pfedstavujici vys$Si nebezpedi ve druhé tfidé vyuziti.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Zohlednéni plnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.
Stavby/prostoru se netyka. Oplasténi zistava beze zmén jakoz i zpUsob vytapéni.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiredi
Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana proti hluku a vibracim, odpady apod.) a viivu
stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Vétrani: Bude zajisténo v feSenych mistnostech pfirozené okny

Osvétleni a proslunéni: Bude zajisténo okny ve fasadé.

Vliv hluku na okoli: beze zmén
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BéZny komunalni odpad: Bude likvidovan v ramci svozu v arealu firmy — stavebnika.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pired negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostiredi
Protipovodriova opatfeni, ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a
tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovéni, vyskyt metanu apod.
Ochrana feSenych prostor pfed hlukem z vnéjSku je feSena stavebnim provedenim obalkovych
konstrukci feSeného prostoru, prostor se zvlastnimi poZzadavky na tuto kapitolu ochrany se zde nenachazi.
Ostatni - stavby/prostoru se pfimo netyka.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba
umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost, pfipojovaci rozmeéry, vykonové
kapacity a délky.

Napojovacim mistem NN jsou stavajici pozice rozvadécu.

Napojovacim mistem pro odvod splaskovych vod a vodovodu je stavajici pfipojovaci potrubi v misté UM.

B.5 Dopravni reseni
Popis dopravniho feSeni, napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné péSich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni
pristupnosti a bezbariérového uzivani.

Netyka se stavebnich uprav, dopravni obsluha je feSena z mistni komunikace, ul. Bilovecka nebo
z ulice Polanecka stavajicimi sjezdy. Odstavné a parkovaci plochy jsou stavajici, ve vnitrobloku budovy.
Pfistup pro pési je ze stavajicich zpevnénych ploch a vstupem do objektu.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Netyka se této stavby/prostoru.

B.7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) viiv na zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich viiv( - zejména pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich Ucinku
venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni stacionarnich zdroji a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislu§ném programu zlepSovani kvality ovzdu$i podle jiného pravniho pfedpisu

Stavba vzhledem ke svému druhu a rozsahu nebude mit v tomto sméru negativni vliv na Zivotni
prostredi.

b) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostfedi, je-li podkladem
Stavby se nedotyka.

¢) popis souladu zaméru s ozndmenim zaméru podle zakona o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi, bylo-li zjistovaci fizeni ukonceno se zavérem,
Ze zamér nepodléha dal§imu posuzovani podle tohoto zakona,
Stavby se nedotyka.

d) v pfipadé zamérd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpdsobu naplnéni zavér(i o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.
Stavby se nedotyka.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni
Zejména zasobovani stavby vodou, zplsob zneskodriovéni odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se srézkovymi vodami.
Beze zmén — nema vliv na celkové vodohospodarské feseni budovy

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska pinéni tkolii ochrany obyvatelstva
Netyka se stavby

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Misto stavby je napojeno stavajicim sjezdem z ulice Polanecka. Stavba bude napojena (ELE + voda)
na stavajici vnitfni rozvody objektu

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni dfevin apod.,
V ramci demolic budou odstranény stavajici drobné prvky — PVC krytina, vybouran novy dverni otvor.
Stavenisté je ve vnitinim uzavieném prostoru — mistnosti. Kaceni zelené se nevyZaduje.
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¢) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné pozadavku na obchozi trasy pro osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

Misto stavby bude pfistupné stavajici centralni chodbou. Stavba bude dodrzovat pokyny ohledné
trasy EXT/INT a mozné kolize s provozem Skoly

d) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté,
Stavba nevyzaduje do€asny zabor ani staly zabor.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostfedi, popis
pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, pfedchazeni vzniku odpadd, tfidéni materialt pro recyklaci za ucelem materidlového vyuZiti, véetné
popisu opatfeni proti kontaminaci materialt, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi naklddani s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatfeni proti prasnosti

V ramci stavebnich praci bude kladen dliraz na pfedchazeni vzniku odpadu a zaji$téni pfednostniho
vyuziti odpad, a to v nasledujicim poradi: jejich pFiprava k opétovnému pouziti, recyklace, jiné vyuziti, v¢.
energetického vyuziti, a neni-li mozné ani to, jejich odstranéni. S odpady bude nakladano v souladu s
hierarchii odpadového hospodarstvi, tj. v souladu s ust. § 3 zakona ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o odpadech®). Odpady budou zafazovany dle druht a kategorii podle ust.
§ 6 zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii v
odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku, budou zabezpecfeny pfed nezddoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem a pfedany pouze do zafizeni ur€eného pro nakladani s danym
druhem a kategorii odpadu nebo za podminek podle ust. § 16 odst. 3 zakona o odpadech do dopravniho
prostfedku provozovatele takového zafizeni. PUvodce odpadu je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti
danych zakonem o odpadech, povinnosti uvedené v ust. § 15 zakona o odpadech. S veSkerymi odpady bude
nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy (vyhl. €. 8/2021
Sb., 273/2021 Sb.).

V souladu s ust. § 94 zakona o odpadech povede plivodce odpadl pribéznou evidenci, a to
samostatné za kazdy druh odpadu, zplsobem, s ¢etnosti zaznamu a v rozsahu stanoveném vyhlaskou
ministerstva (uchovat evidenci po dobu 5 let). Pavodce odpadu, ktery vyprodukoval nebo nakladal v
uplynulém kalendainim roce s vice nez 600 kg nebezpecnych odpadl, s vice nez 100 tunami ostatnich
odpadul nebo s odpadem perzistentnich organickych znecistujicich latek vymezenym vyhlaskou ministerstva,
je povinen zaslat do 28. Unora nasledujiciho roku hlaseni souhrnnych udajd z pribézné evidence za uplynuly
kalendarni rok (viz § 95 zakona o odpadech). Stavba nebude produkovat Skodlivé emise.

Pro stavebni a demoli¢ni odpady, které sam stavebnik nezpracuje, bude mit stavebnik zajiSténo jejich
predani podle zakona o odpadech v odpovidajicim mnozstvi pisemnou smlouvou pfed jejich vznikem (§ 15
odst. 2 pism. c) zakona o odpadech). Stavebnik je povinen po realizaci stavby pfedloZit doklady o pfedani
odpadu.

Dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb.o Katalogu odpad( a posuzovani viastnosti odpadu (Katalog odpadti), dojde pfi stavebni ¢innosti ke vzniku nasledujicich
odpadt - SEZNAM ODPADU:

-1500 Odpadni obaly:

-150101 Papir/lepenka cca 0,02 t recyklace
-1700 Stavebni a demoliéni odpad:

-17 0101 Beton cca0,3t recyklace
-170102 Cihla cca0,2t recyklace
-17 04 05 Zelezo a ocel cca. 0,05t recyklace
-17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuved. pod €isly 1709 01,170902a170903 cca0,2t recyklace
-1702 03 Plasty (PVC) cca0,1t recyklace

VeSkeré odpady budou likvidovany nebo recyklovany opravnénou osobou napf. viz
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat

f) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasku ¢.309/2006 Sb., o zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady
€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
Zakonik prace &. 262/2006 Sb, vyhlasku CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Zadavatel stavby je povinen zajistit pfi pfipravné fazi
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stavby koordinatora BOZP a zpracovani Planu BOZP u staveb, kde budou provadény v prabéhu realizace
stavby prace se zvySenym rizikem dle nafizeni viady 591/2006 Sb, nebo kde je spInén rozsah stavby dle § 15
zakona 309/2006 Sb.

Prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy Ceského ufadu bezpeénosti prace. Dodavatel
stavebnich praci je povinen v§echny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté), vybavit osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozZeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich
praci vyplyva. Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace musi byt mezi u¢astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud
nebudou zakotveny ve smlouvé o dilo. Shodné se postupuje pfi soubé&hu stavebnich praci s pracemi za
provozu a s uzivanim stavajicich kapacit objektu b&hem vystavby. Pfi stavebnich pracich za provozu je
provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zasadami bezpe&ného chovani na daném pracovisti
a s moznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit ur¢ené
pracovniky sousednich objektl s riziky stavebni ¢innosti.

g) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Netyka se stavby/prostoru.

h) limity pro uZiti vySkové mechanizace,
Zde ( nad stavbou ) nejsou.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a zpisob pfipravy a realizace vystavby a dal$i specifické
poZadavky,
Stavba nebude etapizovana. Stavba svou realizaci zasadné& neomezi provoz prostor Skoly.

j) névrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,
1, vyklizeci a bouraci prace, demontaze a odpojeni potfebnyvh TZB, pro stavbu nepotfebnych médii
2, dokonceni celé stavby a uklid

k) doCasné objekty
Zde nejsou.

Ing. Pavel Nitra, Ing. arch. Zuzana Sykorova, a kolektiv autord
Ostrava, 01/2026
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