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1. Architektonické, vytvarné a materialové reSeni, dispozi¢ni a provozni reseni,
bezbariérové uzivani stavby SO 01

1.1 Architektonické, vytvarné a materialové reseni ( viz také STZ-B)

Jedna se o vnitfni stavebni Gpravy (zmé&nu dokon&ené stavby) stavajici budovy ZUS ve Svinové.

Historicka budova (zast. Plochy 1 050 m 2 ) bude ponechana bez vnéjSich zasahl a Upravy budou
probihat pouze uvnitf.

Na architektonické ani vytvarné i snad urbanistické a materialové feSeni nebudou mit navrzené upravy
zasadni vliv.

Nové projektované upravy pracuji se standardnimi povrchy vlioZzenymi do feSenych prostor a to:
- plochy sadrokarténu (podhled)

- drobné plochy SDK na chodbé — obklady UT a rozvodl TZB

- nové Stukové omitka s vnitfni malbou

- vyspravky podlahy — terazzo dle pavodniho / repase

- natéry barevné a interiérové prvky

Objekt (pfizemi) je pro ZTP pfistupny v rozsahu do 1.NP — pfistup je zaji$tén ploSinou za hlavnim
vstupem z ulice Bilovecka.
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2. Konstrukéni a stavebné technické reSeni SO 01 ( uéebna ¢. 17 )

Stavajici stav a bouraci prace
V dotenych prostorach stavajiciho objektu dojde k:

- odborné repasi podlahového terazza ve vyznac¢enych plochach chodby a vstupu v&. Schodu (viz. Vykresova
gast PD — ASR)

- demontazi kovové distici mfize pod schody o rozméru cca. 1,8 * 0,6 m a ovéreni hloubky otvoru v podlaze

- odstranéni vyznacenych stavajicich ploch omitek (v rozsahu min. nesoudrznych ¢asti) a maleb. Rozsah cca
50% celkové plochy stén (50 % z cca 320 m2), 100% u osténi a nadprazi stavajicich dvefi + na stropnich k-
cich (zde 25% z celkové plochy 140 m2) — rozsah popsan ve vykresové cCasti.

- odstranéni kompletné keramického soklu nad podlahou (k.o. s emailovym natérem)

- demontazi dil¢ich nepotfebnych prvkla TZB - vybrané nefunkéni nebo nepotfebné bez nahrady demontovany
(listy ELE, svitidel, hodiny, nefunkéniho zvonku u vstupu, apod. - nutno projit se spravcem objektu a ovéfit
nefunk&nost)

- k demontazi 2 ks pamétnich desek ve vstupni hale (rozmér 500/1000, 700/1000)

- k demontazi a opétovna montazi ZTP ploSiny v€. Rozvadéce, list, ovladani (v¢. revize). Kotveni do stény na
chemické kotvy nebo dle technického popisu vyrobce

- ke kontrole ostatnich povrchi (soudrznost, .... ) a vyplni otvor(, prvk( dotéenych prostor

- odborné celkové repasi stavajicich dfevénych historickych dvefi ve vstupni hale - renovace historickych
dvefi (certifikace— odborné zpuUsobila osoba k renovaci historickych vyplni otvor(l) — dobova repase, v¢.
obnovy kovani (alternativné osazeni nového historizujiciho kovani), novy natér- barva lomena bila / slonova
kost (bude vzorkovano v ramci AD). Prace zahrnuji: Setrnou demontaz (vysazeni) kfidel, nasledné odstranéni
puvodnich natérd vSech k-ci (ram, fixni ¢asti, kfidla, poutce, sloupky) chemickou cestou nebo opalenim
stavajiciho degradovaného &i poskozeného povrchu, vyspraveni hloubkovych poskozeni truhlafskym tmelem,
prebrouseni, spasovani pfi Spatném zavirani, dotésnéni kfidel, pfipadné doplnéni ¢i vyména vrchniho kovani
— prebrou$eni, ponechani v piivodnim barevném a povrchovém provedeni, oprava, doplnéni nebo vyména
uzaveéru kfidel a vrchniho kovani. Dale vymeéna zaskleni (zruseni zrnitého neprahledného skla a nahrada
sklem hladkym lehce piskovanym, opé&tovné zatmeleni dfevénych zdobnych prvkl zaskleni nebo dil€i vyména
ponic¢enych kusu.

Rozmér sestavy — 1x nadsvétlik fixni 3300 x 890 mm (proskleny), poutec 3300 x 90 mm, 2 x boé&ni fix 925 x
2310 mm (z 2/3 proskleny, spodni 1/3 dil plny), 2x kyvné dvefni kfidlo 720 x 2310 mm (z 2/3 prosklené,
spodni 1/3 dil pIny) - viz. Vykres D.1.1-105. V rdmci repase téchto dvefi bude pfeloZena slaboprouda kabelaz
—do nové kryci listy v barvé ramu dvefi, pfipadné bude pfeloZzena zasekénim nad nadprazi dvefi ( a to pouze
v pfipadé, Ze bude moZné toto ucinit délkové).

Novy stav
Po provedeni bouracich praci a demontazi bude realizovano:

- kontrola prfedpokladll PD (skladby, ..) a vyspraveni ponechanych vrstev po bourani

- drobné zednické zapraveni po otlu€eni omitek, apod.,
- doplnéni &erného terazza (20 mm) - v dekoru stavajiciho tmavého terazza (lem chodby) — v misté novych
dvefi do u€ebny (které byly realizovany v rdmci etapy 1)

- SDK 2 - predstény v chodbé (kapotaz rozvodl UT) jsou feSeny jako jednostranné 1plastové k-ce z desek
sadrovlaknitych 12,5 mm na jednoduchy FEZN rost z CW profild 50 mm, kvality povrchu min Q2, rozsah dle
vykresové Casti (3 kapotaze) na celou vysku chodby (3735 mm), celkoveé jde o 4 mista (4x SDK kufr):

3x kufr (0,15 + 0,3+0,15) *3,735

1x kufr (0,15+1,4+0,15) * 3,735

- ve vyznacenych plochach chodby a vstupu bude proveden podvéseny ploSny podhled z desek SDK (GKB )
12,5 mm na kfizovy rost z FEZN profild CD se zavésy stavitelnymi noniovymi. Podhled bude mezerou
oddélen — odsazen od svislych ploch (zdi) na Sifku pruhu €erného terazza na podlaze (cca 225 mm).

Plocha SDK bude mit lemujici UD profil pro ukotveni liSty latky s velkoplo$nym tiskem (viz vykres detailu €.
D.1.1-106) do spec listy.
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e potisk 1 — potisk platna pomoci latexového tisku — 79 m2. Pfipevnéni plana dle vykresové ¢asti PD
(D.1.1.- 109) Grafika — obrazy v ¢asové ose vyvoje umeéni

e potisk 2 — potisk platna pomoci latexoveého tisku — 23 m2. Pfipevnéni plana dle vykresové €asti PD
(D.1.1.- 109) Grafika z Orbis pictus (Komensky — vyjev* Pojd synu a u¢ se maudreti*

- Pfed realizaci SDK stropu dojde v lokalnimu vyspraveni povrchu stavajiciho stropu - vyrovnani stropu
Stukovou omitkou, penetrace, v rozsahu 25 % z plochy 140 m2 tedy cca 35 m2 a plocha stavajiciho stropu
bude natfena ¢ernou malifskou barvou.

- podlahy terazzové uvnitf chodby a vstupni haly budou odborné (v&. schodisté) repasovany — vycistény
(pramyslové cCisténi terazza), prebrouseny a impregnovany, porusené plochy budou pfipadné doplnény
- propadla plocha nad schody bude po odborné prohlidce opravena dle zvolené technologie (zfejmé
vybourani plochy a nahrazeni novym litym terazzem — viz vySe )

e vstupni (spodni) podesta (3,445 x 3,175)

e vystupni (horni) podesta (3,445 x 2,985)

e schodisté — 6+1 (jalovy) stupen — (7x 300 x 3445 mm)

- doplnéni podlahy po demontazi Cistici zapusténé kovové mrize (plocha 1800 x 600 mm) v pfedpokladané

skladbé:

- - vy¢Cistény a navlhéeny povrch

- - betonovy podlahovy potér 25 MPa v tl. cca. 50 - 80 mm

- - podlahové terazzo lité dle stavajiciho (i barevné ) v tl. 30 — 50 mm, pfebrouSené a impregnované
(vy$ku a technologicky postup pfizplsobit stavu betonu v jameé — terazzo Sedé)

- zapraveni otvor( pro brana (nefunkéni otvory, brana demontovana) — 6x 200/200/80 — zapraveni
porobeton.cihlou na systém.maltu, omitka, malba.

- nové Stukové vapenné omitky vnitfni budou provedeny na oSkrabanych povrsich plvodnich zdi se
zapravenymi (jadrova omitka) drazkami po TZB + malifsky natér nad 1,2 m v stény — rozsah dle vykresové
¢asti, malba bila

- soklova partie bude opatfena do v. 0,15 m ¢ernym omyvatelnym natérem (na syntetické bazi) nad nim do
vysky 1,2 m omyvatelnym natérem (na bazi syntetické nebo latexové)

- vybrané plochy budou opatfeny designovou malbou v barvé ¢erné — nadprazi a osténi vSech otvort do
uceben - malba €erna s protipradnou povrchovou Upravou — 6x stavajici otvor ,hluboky“ + 1x novy otvor.

- vybrand plocha (viz. Vykres) bude opatiena bilym omyvatelnym natérem tabulovym — po sv.v. stropu (3375
mm), délka 5055 mm

- Stavajici dvefe budou opatfeny plodnym polepem — omyvatelna folie na LDT stavajicich dvefi — 7ks x 900
/1970 oboustranné — barva bila (bude vzorkovano v ramci A.D.)

- dojde k obnovam natért madel u schodist’ ve vstupni hale — 2x délka 3000 mm, priimér 50 mm (po
prfedchozim odstranéni puvodniho natéru) a k obnoveni natérd stavajicich ocelovych zarubni (7ks)

- dojde k repasi natérl stavajicich litinovych otopnych téles — 4 ks, velikost = 1200/ 800, tl. 250 mm (plocha 4x
3 m2), pfed pracemi dojde k zakryti i do€asna demontaZzi termohlavic + opétovna montaz po dokon&eni
praci, opryskani starého natéru, odpraseni, vycisténi, nadsledné bude aplikovan zakladni natér, 2x novy kryci
natér RAL 9003 (z toho 1x emailovy).

- vybrané (naznacené v PD) drobné prvky TZB budou zasekany do draZek nebo nik a omitka zapravena
(zejména elektroinstalace — silnoproud, slaboproud), dojde k opétovné montazi 2 ks pamétnich desek ve
vstupni hale (rozmér 500/1000, 700/1000) na stranu jedné zachované tabule.

- provoz stavby nesmi zasadné& omezit provoz ostatnich prostor (nedotéenych) ZUS
- v ramci nakladl je nutno zvazit provedeni zakryvacich, ochrannych a bezpe&nostnich prvkud pro provoz
zbytku budovy — prostor

- na zavér dojde k celkovému vycisténi / uklidu dot€enych ploch

Bankovni spojeni (Komeréni banka, a.s.) €. uctu: 131-2048050217/0100
www.lineaatelier.cz


mailto:sykorova@lineaatelier.com
mailto:nitra@lineaatelier.com

Linea ateliér s.r.o. sidlo: Na PFi¢nici 957/50, Vratimov, 739 32| provozovna: Rostislavova 1386/17, Ostrava 3, 703 00
1IC0O: 21058474, DIC: CZ21058474, DS: prixj5c| Ing. arch. Zuzana Sykorova, Ing. Pavel Nitra
sykorova@lineaatelier.com, +420 777 728 618, nitra@lineaatelier.com, +420 732 115 212

Instalace interiérovych prvkd — vykaz a popis:

*/ volné stojici lavice IN 1 (kovova)

Robustni a odolna lavice v celokovovém provedeni, barva bila, rozméry délka 1500 x hl.350 x vySka 450 mm,
nosnost 300 kg. Nosna konstrukce z uzavfenych jekl. profili z &tvercovych profild 30 x 30 mm, nohy lavice

s plastovou krytkou ¢ernou) - 2ks — vyobrazeni v design manualu

*/ volné stojici lavice IN 2 (kovova)

Robustni a odolna lavice v celokovovém provedeni, barva bila, rozméry délka 2000 x hl.350 x vySka 450 mm,
nosnost 350 kg. Nosna konstrukce z uzavrenych jekl.profilt z &tvercovych profill 30 x 30 mm, nohy lavice

s plastovou krytkou €ernou) - 7ks — vyobrazeni v design manualu

*/ volné stojici odpadkovy ko$ na tfidény odpad IN 3
Odpadkovy kos, celkovy objem nadob 45 | (3x15l), vnéjSi kryt z nerezové oceli s praskovym, bilym nastfikem
Rozméry: 707x275x570mm — vyobrazeni v design manualu

*/ informacni tabule IN 4
Bezramova magneticka tabule bila, rozméry tabule 900x600mm, umisténa nad lavici v zadvefi) - 2ks

*/ vnitfni Cistici zona IN 5

Kobercova polypropylenova vstupni rohoz, ¢erna s gumovym lemem a PVC podkladem, 3000 x 3000 mm,
¢erna, vySka 18 mm, dodatecna instalace — nalozena s ndb&éhovym gumovym klinem. (min. cenova hladina
2000,- / m2)

*/ nasténna lista click-rail pro zavéseni obrazl IN 6,
bila, délka 53,5 mm (spodni hrana listy zarovnana s nadprazim oken)

*/ dodavka a montaz 2 ks krytl na hasici pfistroje IN 7
(bila skFin na pfenosny hasici pfistroj)

*/ vnitfni orientani systém — oznacéeni dvefi u€eben IN 8,
bilé plexisklo tl.3 mm; rozmér 120x120mm; text Cerny tisk (napfiklad UV tisk) — 11 ks

*/ nové kulaté hodiny IN9 — centralni fizeni — zapojeni do systému jednotného ¢asu, Primér 40 cm, tloustka 8
cm, ram Cerny, arabskeé Cislice, fizeno 24V minutovym pulzem, bude vzorkovano v ramci A.D.

STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI (D.1.2)
Vzhledem k rozsahu stavby neni sou€asti PD. Pfeklad nad dvefnim otvorem byl navrZzen empiricky.

3. Provozni feSeni

Objekt slouzi jako zakladni umélecka $kola pfi ZS a MS Ostrava Svinov a dotéené prostory v 1.NP
pak konkrétné k vyuce hudby.
Patra (1.NP a 2.NP ) jsou navzajem propojena centralnimi schody. Vstup do budovy z ulice Biloveckeé je cca.
na urovni -1,060 z pé&si plochy (chodniku).

Provoz budovy béhem provadéni stavby bude dofeSen spolu s harmonogramem se stavebnikem /
investorem stavby. Provadéni praci se doporuéuje sméfovat na letni sezénu — prazdniny.

4. Pozadavky na technické vlastnosti stavby a podminky pristupnosti
Technické vlastnosti stavby budou ( jsou ) dany :

- legislativnimi poZadavky na odolnost a stabilitu kci ( historicka budova )

- statickym navrhem nosnych kci dle uréeného zatiZzeni — stalého a provozniho

- platnymi CSN a hygienickymi pozadavky na $kolni a vefejné provozy

- odolnosti proti poSkozeni provozem a pozadavky na udrzbu ( napf. uklid a hygiena )

- vybavou TZB danou pozadavky provozu a hygienickymi pozadavky
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PFistupnost :
- pési maji pfistup z chodnikové plochy podél ulice Bilovecké na snizené urovni - 1,060 m
- objekt ma pfistup pro ZTP ploSinou z urovné — 1,060 na hlavni plochu centralni spojovaci chodby v 1.NP

5. Ostatni a zavér
Tato PD byla zpracovana v rozsahu dle platné legislativy a dle dohody se stavebnikem / investorem.

Ing. Pavel Nitra, Ing. arch. Zuzana Sykorova
Ostrava, 01/2026
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